

Smlouva o dílo

sjednaná v souladu s § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **1/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **21063**

Smluvní strany

Město Hostomice

Sídlo: Tyršovo náměstí čp. 165, 26724 Hostomice
Zastoupená: Vítem Šťáhlavským, starostou
IČ: 00233269
DIČ: CZ 00233269
Bankovní spojení: 0362037329/0800
Telefon: +420 311 584 101
e-mail: starosta@hostomice.cz
ID datové schránky: i4xbd4w
Kontaktní osoby: Vít Šťáhlavský tel. +420 311 584 101
Jana Moravcová DiS. ve věcech technických tel. +420727 863 037

dále jako „objednatel“

FanIT s.r.o.

Sídlo: Kublov 210, 267 41 Kublov
Zastoupená: Ing. Tomášem Kapalem, jednatelem
IČ: 28250737
DIČ: CZ28250737
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 136363
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. č.ú. 2600102499/2010
Telefon: + 420 605 127 051
e-mail: info@fanit.cz
ID datové schránky: 9795spg
Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Kapal

dále jako „zhotovitel“

a dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany sjednávají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na investiční akci:

Rekonstrukce ulice v jižní části Bezdědicích k fotbalovému hřišti

Předmětem projektové dokumentace jsou projektové práce pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Projektová dokumentace bude řešit kompletní

rekonstrukci ulice rekonstrukci ulice v Bezdědicích vedoucí k fotbalovému hřišti. Kompletní rekonstrukce ulice v délce 680 m, rekonstrukce ulice podél rybníka v délce cca 120 m

Předmětem smlouvy je zejména:

- a) Zajištění vstupních podkladů – geodetické zaměření, inženýrské sítě
- b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech prováděcí dokumentace, v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
- c) Inženýrská činnost – obstarání souhlasů dotčených orgánů státní správy
- d) Obstarání stavebního povolení
- e) Položkový rozpočet stavby (včetně slepého položkového rozpočtu).

Předmětem díla nebude:

- přeložky inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, plyn, elektřina, sdělovací kabel/vedení) aj.,

Dílo bude předáno objednateli v šesti výtiscích projektové dokumentace a elektronicky na CD. Nadto budou odevzdány originály dokladů z projednání v samostatné složce.

II. Termíny plnění

Předpokládané zahájení:

Koncept dokumentace k projednání s objednatelem
Čistopis dokumentace k projednání s DOSS
Získání souhlasů DOSS
Získání stavebního povolení
Předání kompletní dokumentace včetně rozpočtu
povolení

červenec 2021

do 2 měsíců od podpisu smlouvy
do 4 měsíců od podpisu smlouvy
do 6 měsíců od podpisu smlouvy
do 8 měsíců od podpisu smlouvy
do 14 dnů od vydání stavebního

III. Cena za dílo a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

cena celkem bez DPH:	260 000,- Kč
DPH 21%:	54 600,- Kč
cena celkem s DPH:	314 600,- Kč

Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zvláštních právních předpisů a bude na ní uveden název akce a číslo této smlouvy o dílo.

Faktura bude zhotovitelem vydána za následující plnění:

při odevzdání dokumentace pro stavební povolení	208 000,- Kč
při nabytí právní moci stavebního povolení	52 000,- Kč

Ceny za jednotlivá plnění jsou bez DPH.

Splatnost faktury se sjednává na 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

IV. Záruka na jakost

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy a s maximálním využitím znalostí, zkušeností a odborných kapacit zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za předmět díla v délce 24 měsíců od předání předmětu díla bez vad.

V. Další ujednání - součinnost

Obě smluvní strany se zavazují, že jakmile se dozví o skutečnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné splnění díla, budou druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

VI. Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit vzájemným jednáním. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu o dílo s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem Města Hostomice na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 21. 6. 2021, číslo usnesení 16/2021.

Za objednatele:

V Hostomicích dne

27.6.2021



Vít Štáhlavský
starosta



Za zhotovitele:

V Hostomicích dne

26.7.2021


Ing. Tomáš Kapal
Jednatel FanIT s.r.o.

Objednatel: Město Hostomice
Tyršovo náměstí čp. 165
267 24 Hostomice
IČO: 00233269
DIČ: 27-00233269

Zhotovitel: FanIT s.r.o.
Kublov 210
267 41 Kublov
IČO: 282 50 737
DIČ: CZ28250737
Tel.: 605 127 051

Nabídka projektových prací

Stavba: Rekonstrukce ulice v jižní části Bezdědic k fotbalovému hřišti

Předmět plnění: Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) v podrobnostech prováděcí dokumentace

Součástí nabídky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci ulice v Bezdědicích vedoucí k fotbalovému hřišti. Součástí nabídky je:

- zajištění potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace (geodetické zaměření, inženýrské sítě)
 - kompletní rekonstrukce ulice v délce 680 m, rekonstrukce ulice podél rybníka v délce cca 120 m
 - řešení odvodnění (obnovení příkopů a případně návrh dešťové kanalizace), včetně napojení střešních svodů do obnoveného příkopu
 - návrh vjezdů a parkovacích míst
 - vozovka bude lemována obrubníky z velkých žulových kostek
 - sadové úpravy
 - návrh úpravy veřejného osvětlení (pouze výměna svítidel)
 - položkový rozpočet a soupis prací
 - Inženýrská činnost za účelem získání souhlasů dotčených orgánů státní správy
- Dokumentace bude předána v počtu 5 ks v papírové formě a 1 ks v digitální formě.

Práce a výkony nezahrnuté v ceně:

- správní poplatky za sloučené řízení

Kalkulace ceny DÚR+DSP v podrobnosti prováděcí dokumentace

Zajištění potřebných podkladů (Geometrické zaměření, Zjištění IS, atd.)	43 000,00 Kč
Projektová dokumentace	192 000,00 Kč
Inženýrská činnost	25 000,00 Kč
Položkový rozpočet	6 000,00 Kč
Cena celkem za DÚR+DSP bez DPH	260 000,00 Kč
DPH 21%	54 600,00 Kč
Cena s DPH	314 600,00 Kč

Pozn.

Tato cenová nabídka je platná 30 dnů.

Termín dodání: dokumentace k projednání

4 měsíce od objednání

Datum:

14.2.2021

Ing. Tomáš Kapal
Jednatel