

# SMLOUVA O DÍLO

Č.j.:.....

(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**  
se sídlem: Na armádě 364, 270 62, Rynholec  
IČ: 49825020  
DIČ: CZ49825020  
číslo účtu: KB a.s. Nové Strašecí, č.ú: 19-1819530207/0100  
zastoupen: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatele společnosti
- Objednatel: **Město Hostomice**  
se sídlem: Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice  
IČ: 00 23 32 69  
DIČ: CZ 00 23 32 69  
číslo účtu:  
zastoupeno: starostou města Vítem Šťáhlavským



## 2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: „Školní hřiště ZŠ Hostomice“, kterou vypracovala společnost **Stemio a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28203011.**

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle projektové dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci považuje za správnou a dostatečnou k provedení stavby a k úplnému nacenění díla s ohledem na všechny předpokládané náklady.
- 2.5. Zhotovitel provede předmět díla v souladu se stavebním povolením a vyjádřeními příslušných orgánů a organizací.

### **3. Cena díla**

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	1 044 705,16,- Kč
DPH 21%:	219 388,09,- Kč
Cena včetně DPH:	1 264 093,25,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.5. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).

#### 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: na základě výzvy objednatele (předpoklad srpen 2020 – podmíněno přidělením finanční prostředků donátorem)
- 4.2. Dokončení prací: do 3 měsíců od předání staveniště
- 4.3. Objednatel připouští, v případě extrémně nepříznivého počasí, přerušení stavebních prací, aniž by byl zhotovitel v prodlení. Toto přerušení stavebních prací musí být odsouhlaseno objednatelem.
- 4.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
- 4.5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Práce budou propláceny po provedení a odsouhlasení dílčích soupisů provedených prací (tj. bez vad a nedodělků) a to vždy 1x za měsíc dle předložené faktury. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace na uznatelné a neuznatelné náklady. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozpору.

- 5.2. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.3. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu.

## 6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty:
  - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to 2.000,- Kč za každý den prodlení.
  - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 1.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
  - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1.500,- Kč za každý den prodlení.
  - 6.1.5. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 1.500,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde

k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **8. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

## **9. STAVEBNÍ DENÍK**

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
  - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

### 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## 11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, které nad rámec první, druhé a třetí věty tohoto odstavce smlouvy omezují právo objednatele k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
  - 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
  - 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).



## 12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
  - Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do pěti dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přijímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
  - Objednatel nepřevzme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou vady a nedodělky.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

## 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, takže se nepoužijí mj. ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (zejm. §1765 a 1766), ani ustanovení §2620 odst.2 obč. zákoníku.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V případě nepřidělení finančních prostředků (dotace), anebo přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v zakázce malého rozsahu.
- 14.7 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 14.8 Dodavatel stavebních prací bude respektovat právo MMR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky MMR příjemci na výše uvedenou stavbu.

## 15. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr (rozpočty)
- Příloha č.2 - časový harmonogram průběhu prací

V Hostomicích, dne 23.9.2020

  
.....  
Vít Štáhlavský  
za objednatele



  
.....  
Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček  
jednatelé společnosti  
za zhotovitele:

**TUBEKO SPORT**  
spol. s r.o.  
Na armádě 364 ②  
270 62 Rynholec  
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00190005 ZŠ Hostomice**

Zadavatel **Město Hostomice**  
**Tyršovo náměstí 165**  
**26724 Hostomice**

IČO: **00233269**  
 DIČ: **CZ00233269**

Zhotovitel:

IČO:  
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			940 470,08
PSV			17 981,08
MON			5 654,00
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			18 200,00
<b>Celkem</b>			<b>985 805,16</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		985 805,16 CZK
Základní DPH	21 %		207 019,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 192 824,24 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**23.09.2020**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



**TUBEKO SPORT**  
 spol. s r.o.  
 Na armádě 364  
 270 62 Rynholec  
 IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>4 557</b>	<b>26 257</b>	<b>2</b>
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	21 700	4 557	26 257	2
<b>SO01</b>	<b>Školní hřiště</b>	<b>0</b>	<b>964 105</b>	<b>202 462</b>	<b>1 166 567</b>	<b>98</b>
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0	964 105	202 462	1 166 567	98
Celkem za stavbu		0	985 805	207 019	1 192 824	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 820,35	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 494,23	2
5	Komunikace	HSV			10 959,12	1
589	Sportovní povrchy	HSV			802 815,44	81
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			75 611,35	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 000,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 423,07	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 981,08	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 654,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 346,52	0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			18 200,00	2
Cena celkem					985 805,16	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 00190005	ZŠ Hostomice
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>3 500,00</b>		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/II	Indiv
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/II	Indiv
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/II	Indiv
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/II	Indiv
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/II	Indiv
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>							<b>18 200,00</b>		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/II	Indiv
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 19/II	Indiv
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 19/II	Indiv
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/II	Indiv
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 19/II	Indiv
<b>Celkem</b>							<b>21 700,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	001900005	ZŠ Hostomice
O:	SO01	Školní hřiště
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	16,20705	910,00	14 748,42	800-1	RTS 19/I
					<b>25 820,35</b>			
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
výkop jam pro základy sportovního vybavení : 2*1,7*0,7*0,7+8*0,5*0,5*0,7								
prohloubení doskočiště, vč. odtěžení stávajícího pisku : 6,9*2,93*0,65								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,80091	227,00	4 040,81	800-1	RTS 19/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
zemina z výkopů :								
Položka pořadí 1 : 16,20705								
odpočet zpětného zásypu :								
Položka pořadí 3 : 0,72800*-1								
nakypření 15% : 0,15								

3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,72800	1 100,00	800,80	800-1	RTS 19/II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
zemina z výkopů :								
Položka pořadí 1 : 16,20705								
odpočet zpětného zásypu :								
Položka pořadí 3 : 0,72800*-1								
nakypření 15% : 0,15								
4	199000005R00	Zásyp patek sportovního vybavení : 2*(1,5*0,6*0,1+pi*0,1*0,1*2)+8*0,5*0,1*0,4*0,7	t	17,80091	350,00	6 230,32	800-1	RTS 19/II
Poplatky za skládku zeminy 1- 4								
Položka pořadí 2 : 17,80091								
					<b>0,728</b>			

<b>Díl: 2</b>								
5	1751571112R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek netříděný,	m3	0,32057	1 060,00	339,80	800-2	RTS 19/I
hutněné podloží základů sportovního vybavení : 2*(1,5*0,6*0,1+pi*0,1*0,1*2)+8*0,4*0,4*0,1								
					<b>0,32057</b>			
6	175313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	2,06804	3 200,00	6 617,73	801-1	RTS 19/II
základové patky sportovního vybavení : 2*(1,5*0,6*0,7-pi*0,1*0,1*0,7*2)+8*0,4*0,4*0,7								
					<b>2,06804</b>			
7	178311041R00	Zálivka kotevnicích otvorů z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,06597	3 200,00	211,10	801-5	RTS 19/II
a zatření povrchu								
					<b>18 494,23</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00190005	ZŠ Hostomice
O:	SO01	Školní hřiště
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	8	závilka pouzder sloupků : 2*2*(pi*0,1*0,1-pi*0,05*0,05)*0,7	m2	18,72000	41,00	767,52	800-2	RTS 19/II	RTS 19/I
	9	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2		18,72					
		doskočiště pro skok daleký : 6,5*2,88	t	11,23200	940,00	10 558,08	SPCM	RTS 19/II	RTS 19/I
		pisek tříděný, křemičitý; frakce 0,3 až 0,8 mm		11,232					
		doskočiště pro skok daleký : 6,5*2,88*0,4*1,5							

<b>Díl: 5</b>									
<b>Komunikace</b>									
	10	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	4,56630	2 400,00	10 959,12	822-1	RTS 19/II	RTS 19/I
		vyspravení po zřízení patek sportovního vybavení : 2*(1,7*0,8-1,5*0,6)+8*(0,6*0,6-0,4*0,4)		2,52					
		doasfaltování okolo doskočiště : 6,91*2,93-6,5*2,8		2,0463					

<b>Díl: 589</b>									
<b>Sportovní povrchy</b>									
	11	Kryt sportovních ploch z umělého trávníku lajnování vlepáním umělého trávníku jiné barvy, šířky 50 mm,	m	813,46351	95,00	77 279,03	823-1	RTS 19/II	RTS 19/I
		tenisový kurt - barva bílá : 23,77*4+10,97*2+8,18*2+12,75+0,2*2		146,53					
		volejbalový kurt - barva modrá : 18*2+9*4+0,15*4		72,6					
		futsal - barva žlutá :		226,05351					
		pi*3*2+pi*6*2+3,16*2+pi*0,25*0,25+40*2+20*3+0,8*16+(3+2*1)*2+pi*0,1*0,1*6							
		běžecská dráha a skok daleký - barva bílá : 25*4+(31,36+35,29+39,21)*2+1,25*9+14,46+30,85		368,28					

	12	Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým vsypem tl. 18 mm, barva zelená	m2	1 202,01810	455,00	546 918,24		Vlastní	Indiv
		výměra dle CAD : 1462,775		1462,775					
		odpočet tenisového kurtu :		-260,75690					
		Položka pořadí 13 : 260,75690*-1							
	13	Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým vsypem tl. 18 mm, barva červená	m2	260,75690	455,00	118 644,39		Vlastní	Indiv
		tenisový kurt : 23,77*10,97		260,75690					
	14	Vyrovnání podkladu pod umělý trávník stěrkou	m2	146,27750	410,00	59 973,78		Vlastní	Indiv
		plocha hřiště - výměra z CAD - uvažováno cca 10% plochy : 1462,775*0,1		146,2775					

<b>Díl: 91</b>									
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
<b>75 611,35</b>									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00190005 ZŠ Hostomice
O:	SO01 Školní hřiště
R:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	91786211R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. obruba doskoštěté pro skok daleký : (6,5+2,88)*2	m	18,76000	292,00	5 477,92	822-1	RTS 19/II	RTS 19/I
16	91-01-001 Očštění stávající zidky mechanicky 105*0,4	m2	42,00000	7,00	294,00		Vlastní	Kalkul
17	91-01-002 Očištění povrchu živičného nebo beton. plocha hřiště - výměra z CAD : 1462,775	m2	1 462,77500	7,00	10 239,43		Vlastní	Indiv
18	91-01-101 Dodávka a smontování lavičky, 1700 x 380 x 450 mm Vibrováný betonový prvek s povrchem vymývaného oblázků barvy přírodní. Lavička se skládá ze 2 betonových noh spojených dřevěnými deskami.	ks	3,00000	6 800,00	20 400,00		Vlastní	Indiv
19	91-01-102 Dodávka odpadkového koše se sříškou, 470 x 470 x 970 mm Vibrováný betonový prvek s povrchem vymývaného oblázků barvy přírodní.	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
20	272-01-001 Obruba s pružnou hranou 1000/400/60 mm, barva bílá 2*2+2*6	ks	16,00000	1 600,00	25 600,00		Vlastní	Indiv
21	272-01-002 Obruba s pružnou hranou 500/400/60 mm, barva bílá	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
22	272-01-003 Obruba s pružnou hranou rohová 250x250/400/60 mm, barva bílá	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 95</b>					<b>3 000,00</b>			
23	953943123R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k vyztužení před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání chráničky do základových patek sportovního vybavení : Položka pořadí 24 : 4,00000 pouzdra sportovního vybavení : pouzdra pro volejbalové sloupky : 2 pouzdra pro tenisové sloupky : 2	kus	8,00000	315,00	2 520,00	801-1	RTS 19/II	RTS 19/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00190005	ZŠ Hostomice
O:	SO01	Školní hřiště
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	28611156.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m <sup>2</sup> ; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	120,00	480,00	SPCM	RTS 19/II	RTS 19/I
chráničky do základových patek sportovního vybavení : 2*2									
						<b>2 423,07</b>			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
25	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	65,48834	37,00	2 423,07	823-1	RTS 19/II	RTS 19/I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24, ; Součet : 65,48834									

Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
26	767585103R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí z tenkostěnných nebo válcovaných profilů přístělením ukončovací profil umělého trávníku : 46,85+22,73	m	69,58000	130,00	9 045,40	800-767	RTS 19/II	RTS 19/I
69,58									

27	767-01-001	Úprava kovových prvků žárovým zinkováním ukončovací profil umělého trávníku - L 40/20/3 (1,3 kg/m) :	kg	90,45400	28,00	2 532,71		Vlastní	Indiv
90,454									

28	15416830R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost 11375; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 20,0 mm	t	0,09045	65 000,00	5 879,25	SPCM	RTS 19/II	RTS 19/I
ukončovací profil umělého trávníku - L 40/20/3 (1,3 kg/m) :									
Položka pořadí 26 : 69,58000*1,3									

29	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3,00000	174,57	523,72	800-767	RTS 19/II	RTS 19/I
ukončovací profil umělého trávníku - L 40/20/3 (1,3 kg/m) :									
Položka pořadí 26 : 69,57692*0,0013									

Ceny z položek s pořadovými čísly : 26,27,28, ; Součet : 185,7928									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: M46 Zemní práce při montážích									
30	460030073RT1	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,60000	410,00	2 296,00		RTS 19/II	RTS 19/I
vybourání otvorů pro betonáž patek sportovního vybavení : 2*1,7*0,8+8*0,6*0,6									
5,6									
31	460030081RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	29,20000	115,00	3 358,00		RTS 19/II	RTS 19/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00190005	ZŠ Hostomice
O:	SO01	Školní hřiště
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vyřezání otvorů pro betonáž patek sportovního vybavení : 2*(1,7+0,8)*2+8*0,6*4									
<b>Díl: D96</b>			<b>1 346,52</b>						
32	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,84000	227,00	190,68	801-3	RTS 19/II	RTS 19/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
30, :									
Součet: : 0,84000									

33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,56000	64,00	483,84	801-3	RTS 19/II	RTS 19/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
30, :									
Součet: : 7,56000									

34	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,84000	800,00	672,00	801-3	RTS 19/II	RTS 19/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
30, :									
Součet: : 0,84000									

<b>Celkem</b>	<b>964 105,16</b>					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

JKSO:

823.33 plochy hřišť  
1462,78 m2 kryt z umělých povrchů  
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 00190005 ZŠ Hostomice  
**Objekt:** SO01 Školní hřiště  
**Rozpočet:** D.1.1 Architektonicko stavební řešení

**Zadavatel** Město Hostomice IČO: 00233269  
 Tyršovo náměstí 165 DIČ: CZ00233269  
 26724 Hostomice

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	58 800,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>58 800,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 348,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **71 148,00 CZK**

v Hostomice

dne

23.09.2020

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
913	Sportovní vybavení	HSV			58 800,00	100
Cena celkem					58 800,00	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00190005	ZŠ Hostomice
O:	SO01	Školní hřiště
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 913 Sportovní vybavení</b>								
1	913-01-001	Dodávka branky pro futsal vč. sítě a kotvení	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv
2	913-01-002	Dodávka volejbalových sloupků s příslušenstvím, vč. sítě a zásepek pouzder	soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní	Indiv
3	913-01-003	Pouzdra volejbalových sloupků	ks	2,00000	350,00	700,00	Vlastní	Indiv
4	913-01-004	Dodávka tenisových sloupků, vč. sítě, stahovací pásky, singl tyčí a zásepek pouzder	soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
5	913-01-005	Pouzdra tenisových sloupků	ks	2,00000	350,00	700,00	Vlastní	Indiv
6	913-01-006	Vložená lajna odrazu v skok daleký v úrovni rozběhové dráhy	ks	1,00000	400,00	400,00	Vlastní	Indiv
7	913-01-007	Krycí plachta doskočiště pro skok daleký, vč. kotvení	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
					<b>58 800,00</b>			

**Celkem** **58 800,00**

JKSO:

823.33 plochy hřišť  
 1462,78 m2 kryt z umělých povrchů  
 rekonstrukce a modernizace objektu prostrá

# HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Školní hřiště ZŠ Hostomice

Zahájení stavby: 10/2020

Dokončení stavby: 12/2020 za předpokladu příznivých klimatických podmínek

Popis činnosti / stavebních prací	10/2020					11/2020					12/2020				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
Zařízení staveniště a přípravné práce															
Zemní a bourací práce															
Vyrovnaní plochy pod umělý travník															
Obruby															
Sportovní povrchy a lajnování															
Sportovní vybavení															
Vykližení staveniště a předání díla															

A